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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La UNESCO (2004) define que “La educacion -po es un simple mecanismo por el cual los
individuos adquieren un determinado rango de habilidades basicas. Es mds que eso, es un factor
crucial del desarrollo social y personal, “un activo indispensable en el intento de la humanidad de
lograr los ideales de la paz, la libertad y la justicia” y [...] uno de los principales medios
disponibles para fomentar una forma mas profunda y armoniosa del desarrollo humano y de ese
modo, reducir la pobreza, la exclusion, la ignorancia y la guerra”. (p.16).

En concordancia a lo anterior, es basico el desarrollg integral de la personalidad del individuo en el
proceso de formacion académica; por lo tanto se hace indispensable la creacion de espacios que
fortalezcan aspectos mas alla del académico de los educandos.

Soporte del presente propdsito, s ve consignado en los Lineamientos de Acreditacién de Programas
de Noviembre de 2006, documento que hace explicito en el Factor 5 como aspecto a evaluar la
"Politica de Bienestar institucional”, lo que conlleva la formulacién y ejecucion de estrategias que
apunten especificamente a los factores de acreditacién en esta materia por parte de la Universidad.

Asi también, el Acuerdo No. 048 de 2007 del Consejo Superior, que define el Estatuto General de
la Universidad Francisco de Pauld*Santander, capitulo IX, expresa que la Universidad adelantara
programas de bienestar universitario, entendidos como el conjunto de actividades que se orienta al
desarrollo fisico, psicoafectivo, espiritual, cultural, social de los docentes, estudiantes y personal
administrativo. Asi mismo sefiala el destinar al menos el 3,5 % de su presupuesto de
funcionamiento para atender las actividades de bienestar y la constitucion de organismos
adecuados para prestar sus servicios. . :

La Universidad Francisco de Paula Santander necesita brindar las instalaciones fisicas apropiadas
para que la Vicerrectoria de Bienestar Universitario pueda desarrollar, crear y mantener un clima
de participacion y de valoracion de los aspectos humanos, culturales y sociales de la vida
universitaria, considerando la diversidad de condiciones de cada persona posicionando el drea de
bienestar dentro del contexto universitario a través de una gestion que garantice la relevancia,
pertenencia y eficiencia de los servicios y actividades en general fomentando la calidad de vida de
los miembros de la comunidad universitaria y a su vgz dando cumplimiento al plan de crecimi;.nto
institucional requiere desarrollar la construccion del edificio de bienestar universitario
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES

Presupuesto para la Construccién del Edificio de Bienestar Universitario de La Universidad
Francisco de Paula Santander I Etapa: Construccion de Estructura en Concreto y Mamposteria

PRELIMINARES

e LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON
CAMPAMENTO DE 36 M2 CON BANO MOVIL :
CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB *
EXCAVACION MANUAL
EXCAVACION MECANICA
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION
SUB-BASE VIBROCOMPACTADA
RETIRO ESCOMBROS

ESTRUCTURAS DE CONCRETO

e CONCRETO SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI
CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P
CONCRETO ZAPATAS 3000 PSI INC. FORMALETA
CONCRETO PEDESTAL
CONCRETO VIGAS DE AMARRE DE CIMENTACION
COLUMNA CONCRETO 3000 PSI
HIERRO DE REFUERZO >1/2" a“
HIERRO DE REFUERZO <1/2"
PLACA ALIGERADA H=0,50CM
ANTEPISO E=0,07M INCLUYEMALLA ELECT
CONCRETO ESCALERA 3000 PSI

IMPERMEABILIZACION

e MORTERO DE NIVELACION 6CM
MURO DE ANTEPECHO
COLUMNETAS
VIGA CINTA
MANTO ASFALTICO &
DOMO ACRILICO 1,5X2 M 4"
CANAL CONCRETO PISO 25X30X08 CM
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6

MAMPOSTERIA
e MURO DE BLOQUE No 5
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e MURO CONCRETO TANQUE SUBTERKANEO 4000PSI
e LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4Q00PSI-28M
e LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
e PUNTO AGUA FRIA ,1/2"

VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2"
TUBERIA PVC,1/2"

TUBERIA PVC ,3/4" .
TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI
TUBERIA.PVC 1,1/2 RDE 21 UZ '0
BOMBA AP 3

PUNTO SANITARIO PVC 2"

PUNTO SANITARIO PVC [SIFON]

PUNTO SANITARIO PVC 4" [L]

TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA )

TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA)

TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA)

TUBERIA PVC 2 VENTILACION(LOSA) .
BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 3"

INSTALACIONES RED CONTRA INCENDIOS
e GABINETE INCENDIO CLASE I

SISTEMA DRENAJE TUBERIA SENSORES

ANCLAJE - SOPORTE TUBERIA 1,1/2"x1/8"

DETECTOR DE HUMO .

SIAMESA 4x2,1/2x2,1/2

TUBERIA ACERO 2"

TUBERIA ACERO 3"

BOMBA RCI

INSTALACIONES ELECTRICAS (SOLO DUCTEl'UA)
e PUNTOS ELECTRICOS (SIN CABLE)

TUBERIA ACOM.E.PRINCIPAL 4"

TUBERIA ACOM.E.TA D 3"

TUBERIA ACOM.E.TI YTRD 1 1/4"

TUBERIA ACOM.E.T2D 1 1/2"

TUBERIA ACOM.E.TM D 1"

TUBERIA PVC 1/2"

.o
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2.1. ACTIVIDADES TECNICAS
i CONDICIONES ORIGINALES i
: 2.
ITEM DESCRIPCION  # UND CANT.
1 PRELIMINARES .
1.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. ' ".‘ M2 1.710
1.2 CAMPAMENTO DE 36 M2 CON BANO MOVIL “: UND |
1.3 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 200
1.6 EXCAVACION MANUAL M3 -.1’ 120
1.7 EXCAVACION MECANICA ; + M3 - 250
1.8 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION ] M3 100
1.9 SUB-BASE VIBROCOMPACTADA M3 120
1.10 RETIRO ESCOMBROS M3 2.600
2 ESTRUCTURAS DE CONCRETO
2.1 CONCRETO SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI M2 180
22 | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P M3 171
2.3 CONCRETO ZAPATAS 3000 PSI INC. FOR.MALETA e M3 82
24 |CONCRETO PEDESTAL 3 M3 18
2.5 CONCRETO VIGAS DE AMARRE DE CIMENTACION M3 50
2.6 COLUMNA CONCRETO 3000 PSI M3 132
2.7 HIERRO DE REFUERZO >1/2" KLS 56.430
2.8 HIERRO DE REFUERZO <1/2" "; KLS - 37.620
29 PLACA ALIGERADA H=0,50CM z M2 1.710
2.10 [ANTEPISO E=0,07M INCLUYEMALLA ELECT M2 570
2.11 CONCRETO ESCALERA 3000 PST - M3 15
3 IMPERMEABILIZACION
3.l MORTERO DE NIVELACION 6CM ‘ M2 570
3.2 MURO DE ANTEPECHO ’ ML 120
33 |COLUMNETAS ML 20
34 VIGA CINTA ML 120
3.5 MANTO ASFALTICO M2 610
3.6 DOMO ACRILICO 1,5X2 M UND 1
/
> Aa RO
s i oo R
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3.7 | CANAL CONCRETO PISO 25X30X08 CM ML 85
3.8 |BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6 ML 96
4 MAMPOSTERIA
4.1  |MURO DE BLOQUE No 5 M2 1.800
42 |MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEQ 4000PSI M3 5
43 |LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M M3 0,2
44 |LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM M2 7
5 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
5.1 |PUNTO AGUA FRIA ,1/2" PTO 82
52 |VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2" UND 22
53 |TUBERIA PVC,1/2" ML 65
5.4 |TUBERIA PVC 3/4" A ML 61
5.5 | TUBERIA PVC I RDE 21 - 200 PSI o ML 211
5.6 |TUBERIA.PVC 1,1/2 RDE 21 UZ 3 ML 14
57 |BOMBA AP k] UND 1
5.8 |PUNTO SANITARIO PVC 2" PTO 19
5.9 |PUNTO SANITARIO PVC [SIFON] PTO 15
5.10 |PUNTO SANITARIO PVC 4" [L] PTO 19
5.11 |TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA ) ML 55
5.12 | TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA) ML 15
5.13 |TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA) ML 150
5.14 | TUBERIA PVC 2 VENTILACION(LOSA) ML 47
5.15 |BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 3" ML 14
6 INSTALACIONES RED CONTRA INCENDIOS v
6.1 |GABINETE INCENDIO CLASE I ., ) UND 6
6.2 |SISTEMA DRENAJE TUBERIA SENSORES i UND 35
6.3 |ANCLAJE - SOPORTE TUBERIA 1,1/2"x1/8" UND 35
6.4 |DETECTOR DE HUMO ~ UND 35
6.5 |SIAMESA 4x2,1/2x2,1/2 UND 1
6.6 |TUBERIA ACERO 2" ML 60
6.7 |TUBERIA ACERO 3" ML 32
6.8 |BOMBA RCI ] UND 3 1
7 INSTALACIONES ELECTRICAS (SOLO DUCTERIA) -
7.1 | PUNTOS ELECTRICOS (SIN CABLE) UND
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7.2 TUBERIA ACOM.E.PRINCIPAL 4" ML 6
1.3 TUBERIA ACOM.E.TA D 3" ML 4]
7.4 TUBERIA ACOM.E.TI Y TRD | 1/4" ML 2 64
7.5 TUBERIA ACOM.E.T2D | 1/2" ML | 34
7.6 TUBERIA ACOM.E.TM D 1" ML - 12
77 TUBERIA PVC 1/2" ML 2.544
2.2. SERVICIOS CONEXOS
‘v

IlPlanos record arquitectonicos, estructurales, eléctricos, hidro-sanitarios y red contra incendios

2.3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion sera de ocho (8) meses.

2.4. FORMA DE PAGO

La forma de pago sera 50% como anticipo, actas parciales y recibo final.

2.5. LUGAR DE EJECUCION

[Sede Colsag de la Universidad Francisco de Paula Santander.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA CONTRATACION

Reglamento de Contratacion de la Universidad Francisco de Paula Santander, Cucuta (Acuerdos
expedidos por el Consejo Superior Wniversitario Nos. 077 de Septiembre 5 de 1997 y 099 de
Octubre 30 de 1997)

3.1. TIPO DE CONTRATO

Contrato de Obra E Contrato de

Consultoria D
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3.2. MODALIDADES DE CONTRATACION

Contratacion sin Contratacion sin AComrat.o &eh Aviso Publico de
8 3 Formalidades S5 ey
Formalidades Plenas, Formalidades Plenas, S Invitacion a Presentar
e S Plenas, Licitacion
cuantia < 50 3 Cotizaciones, C Propuestas, 5
SMLMV, Tomando Cuantia O L-oneurso . Cotizaciones,
5 Privado, Cuantia ;
en cuenta precios del >50y <200 >200y <2.000 Cuantia
mercado SMLMV SMLMV > 2.000 SMLMV
$ 1.580.029.376

[}

4. ESTUDIO DE MERCADO O ANALISIS ECO]‘{()MICO DEI_: VALOR DEI:
CONTRATO e

Analisis Econémico:

COSTOS DIRECTOS: MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS
SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($1.215.407.212).

COSTOS INDIRECTOS (AU 30%): TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/GTE ($
364.622.164).

COSTOS TOTAL: MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES VEINTINUEVE MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 1.580.029.376).

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO |3 1:580.029.376 | _
Observaciones: Los Valores Unitarios del presupuesto corresponden a los APU realizados para
la modalidad de este proyecto

»
L ]
o

5. ANALISIS, ESTIMACION, TIPIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS

Rie'sgos Identificados + | Aplica
Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios requeridos SI
Incumplimientos de las obligaciones contractuales SI
No pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales SI
Manejo Inadecuado del anticipo por parte del contratista SI
Garantias insuficientes para los casos que se requieran © SI
Vencimiento de pélizas de garantia SI

B O
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COBERTURA . Amparo A‘;""
Péliza de amparo de anticipo o pago anticipado " [100% del Total del Anticipo| SI
Péliza de amparo de cumplimiento 15% del Valor del Contrato | SI

L
Péliza de amparo de salarios, prestaciones sociales
indemnizaciones

5% del Valor del Conquto SI

Péliza de amparo de la estabilidad de obra 15% del Valor del Contrato |  SI

Péliza de amparo de conformidad de estudios 15% del Valor del Contrato | NO

Pdliza de amparo de calidad y correcto

funci 3 50% del Val‘or del Contrato | SI
uncionamiento :

Pdliza de amparo de calidad del servicio 15% del Valor del Contrato | NO

Péliza c!e amparo de provision de repuestos y 20% del Valor del Contrato | NO
accesorios i

Pol}za de respor}sabll}dad civil frente a terceros 7% del Valor del Contrézo SI
derivada de la ejecucion del contrato

@ D\ 2 s Qoube £l |
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OMBRE DEL ONSABLE =Firma
Vicerrector de nestar Universitario ¢

e AR coRrRaNaIZ—
NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO
Jefe de Planeacion UFPS

e

Manvel Dntone Lenluca <lwas , *:# =

NOMBRE DEL INTERVENTOR Firma 3 T i |




